                               УТВЕРЖДЕН

                                                 постановлением администрации 

                                   района от 21.12.2009 № 659 



                                   (приложение 2)    

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки  котировочных заявок  на выполнение ремонта кровли  

для администрации Вохтожского городского поселения 

г. Грязовец                                                                                                                                   21 декабря 2009 г.

Заказчик: администрация Вохтожского городского поселения (Вологодская область, Грязовецкий район, пос. Вохтога, ул. Юбилейная, д.23).

Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа:

председатель комиссии: В.П. Сухоруков,  первый заместитель главы администрации района;

заместитель председателя  комиссии: Е.С.Брусникова, начальник отдела муниципального заказа  управления   социально-экономического развития района;                                                     

секретарь комиссии: М.В.Касаткина, ведущий специалист отдела муниципального заказа  управления   социально-экономического развития района;    

члены комиссии: 

Е.В.Малоземова, начальник отдела цен  и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий Управления финансов Грязовецкого  района;

Е.В.Лодыгин, заместитель начальника управления строительства, архитектуры,  энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района; 

А.А.Климова, председатель комитета по торговле и услугам  управления социально-экономического развития района администрации района;

О.П.Кондратьева, начальник отдела здравоохранения администрации  района.

Существенные условия контракта: 

- предмет контракта: выполнение ремонта кровли   дома № 21 по ул. Железнодорожная, д.21;

- место выполнения работ: Грязовецкий район, п. Вохтога, ул. Железнодорожная, д.21;

- сроки выполнения работ: до 30 апреля 2010 года;

- максимальная цена контракта: 490370,25 рублей;

- срок и условия оплаты: безналичный расчет до 25 декабря 2010 года, оплата осуществляется после оформления актов сдачи приемки выполненных работ и получения счетов на оплату.


Участники размещения заказа, подавшие котировочные заявки:

а) МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога» (18.12.2009; 14 ч 40 мин) – 490000 руб.;

б) ООО «ЖКХ Сидоровское»  (18.12.2009; 15 ч 00 мин) – 490300 руб. 

Отклоненные  котировочные  заявки (с обоснование причин):  нет

Предложение о наиболее низкой цене в проведении запроса котировок (победитель котировочного запроса): МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога» (цена муниципального контракта 490000 руб.).

Сведения об участнике запроса котировок, предложившим наиболее выгодные условия, следующие после предложенных победителем: ООО «ЖКХ Сидоровское» (цена муниципального контракта 490300 руб.).

Председатель единой комиссии:                                                                              В.П.Сухоруков

Зам. председателя комиссии:                                                                                    Е.С.Брусникова

Секретарь комиссии:                                                                                                  М.В.Касаткина  

Члены единой комиссии:                                                                                          Е.В.Малоземова    
                                                                                
                      Е.В.Лодыгин

                                                                                                                                     А.А.Климова                         

                                                                                                                                     О.П.Кондратьева                                                                                                                                            

