< 710-2008 * 1 * 1. >
Техническое задание 
Форма 4




Стройка:
Газоснабжение жилых домов в д. Фрол Грязовецкого района



Объект:
Газоснабжение жилых домов в д. Фрол Грязовецкого района

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на сети газоснабжения

Основание: гсн л.1-21

Сметная стоимость:
1 240.933
тыс. руб.

Hормативная трудоемкость:
2.103
тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:
52.889
тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.Переведена в текущие цены на 4кв.2008г.

№ поз.
Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
Количе-ство
Стоим. ед., руб.
Общая стоимость, руб.
Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч




всего
экс. маш.
всего
оплата труда осн. раб.
экс. маш.
обслуж. машины




оплата труда осн. раб.
в т.ч. опл. труда мех.


в т.ч. опл. труда мех.
на ед.
всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Глобальные начисления:  

Н2 (КОЭФ. К МАТЕРИАЛАМ,УЧТЕННЫМ В СБОРНИКАХ РЦМО И ЕРЕР) = 1.01 

Н7 (КОЭФ. К ЦЕНЕ ПО СБОРНИКУ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН) = 1.01 

Н9 (КОЭФ. К СТОИМОСТИ ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН) = 1.01 

Н15 (КОЭФ. РАЙОННЫЙ К ОСНОВНОЙ З/П РАБОЧИХ) = 1.15 

Н16 (КОЭФ. РАЙОННЫЙ К З/П МАШИНИСТОВ) = 1.15 






Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ



1.
ТЕР 01-01-003-14 

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (мокрого), 1000 м3
3.488
4 339.61
4 179.12
15 136.55
559.78
14 576.76
13.57
47.33216




160.49
489.54


1 707.53
29.5
102.896


Поправки: ОЗП: *1.15*1.1; ЭМ: *1.15*1.1


Накладные расходы
95%


2 153.94






Сметная прибыль
50%


1 133.66






Всего с НР и СП



18 424.15







2.
ТЕР 01-02-057-2 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3
0.36
1 439.82

518.34
518.34

154
55.44




1 439.82








Поправки: ЭМ: *1.15*1.15*1.1


Накладные расходы
80%


414.67






Сметная прибыль
45%


233.25






Всего с НР и СП



1 166.27







3.
ТЕР 01-02-057-2 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (добор грунта), 100 м3
1.06
1 439.82

1 526.21
1 526.21

154
163.24




1 439.82








Поправки: ЭМ: *1.15*1.15*1.1


Накладные расходы
80%


1 220.97






Сметная прибыль
45%


686.79






Всего с НР и СП



3 433.97







4.
 4031-12 

отвозка грунта  автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 12 км. (класс груза 1), т
745.5
10.25
10.25
7 641.38

7 641.38
















5.
ТЕР 01-01-016-2 

Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3
0.426
517.15
480.54
220.31
14.54
204.71
3.65
1.5549




34.12
65.65


27.97
3.97
1.69122


Накладные расходы
95%


40.38






Сметная прибыль
50%


21.26






Всего с НР и СП



281.95







6.
ТССЦ 408-0122 

Песок природный для строительных работ средний, м3
312.4
16.04

5 010.52

















Объем: 284*1.1










7.
ТЕР 01-01-033-1 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов, 1000 м3
2.448
553.77
553.77
1 355.63

1 355.63







126.12


308.74
7.6
18.6048


Накладные расходы
95%


293.30






Сметная прибыль
50%


154.37






Всего с НР и СП



1 803.30







8.
ТЕР 01-02-068-2 

Водоотлив из котлованов, 100 м3
8.9
2 320.95
2 320.95
20 656.48

20 656.48







906.14


8 064.67
115.566
1028.5374


Накладные расходы
95%


7 661.44






Сметная прибыль
50%


4 032.34






Всего с НР и СП



32 350.25







9.
ТЕР 23-01-001-1 

Устройство основания песчаного, 10 м3
13
134.02
34.08
1 742.25
1 299.16
443.09
10.2
132.6




99.94
4.32


56.21
0.35
4.55


Накладные расходы
130%


1 761.98






Сметная прибыль
89%


1 206.28






Всего с НР и СП



4 710.51







10.
ТССЦ 408-0124 

Песок природный для строительных работ мелкий, м3
143
14.50

2 074.01

















Объем: 13*11











.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1



55 881.68
3 918.03
44 878.05

400.16706








10 165.12

1156.2794


СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -



55 881.68
3 918.03
44 878.05

400.16706








10 165.12

1156.2794


.       МАТЕРИАЛОВ -



7 084.53






.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 5, 7, 8; %=80 - по стр. 2, 3; %=130 - по стр. 9)



13 546.69






.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 5, 7, 8; %=45 - по стр. 2, 3; %=89 - по стр. 9)



7 467.94






ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -



76 896.31






. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1



76 896.31






ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ



13 546.69






ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ



7 467.94






Оплата основных рабочих ТЦ



15 358.68






Оплата механизаторов ТЦ



39 847.27






Стоимость механизмов ТЦ



175 921.96






Стоимость материалов ТЦ



27 775.51






ИТОГО ТЦ



219 056.15






НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ



53 103.02






СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ



29 274.32






ВСЕГО ТЦ



301 433.49








Раздел 2.  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД (от ПК0 до ПК8+13,00)



11.
 Е24-310(84г). 

врезка в сущ. газопровод  д=108мм, трубой д=159мм, врезка
1
626.89
241.90
626.89
97.69
241.90






97.69
62.05


62.05




Поправки: ОЗП: *16.058; ЭМ: *22.94; ЗПМ: *16.058; М: *17.879


Накладные расходы
130%


207.66






Сметная прибыль
89%


142.17






Всего с НР и СП



976.72







12.
 Е24-398(84г). 

контрольная трубка, шт.
1
493.42
20.50
493.42
32.32
20.50






32.32
5.36


5.36




Поправки: ОЗП: *16.058; ЭМ: *22.94; ЗПМ: *16.058; М: *17.879


Накладные расходы
130%


48.98






Сметная прибыль
89%


33.54






Всего с НР и СП



575.94







13.
ТЕР 22-01-012-3 

Укладка стальных  труб с пневматическим испытанием диаметром 100 мм, км
0.014
14 254.79
8 114.04
199.57
77.48
113.60
446
6.244




5 534.19
1 114.78


15.61
82.07
1.14898


Накладные расходы
130%


121.02






Сметная прибыль
89%


82.85






Всего с НР и СП



403.44







14.
ТССЦ 103-0159 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3 мм, м
14.056
68.29

959.83

















Объем: 0.014*1004










15.
ТЕР 22-01-021-3 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 80 мм, км
0.83
7 024.24
4 426.90
5 830.12
2 083.57
3 674.33
225.04
186.7832




2 510.32
467.58


388.09
30.28
25.1324


Накладные расходы
130%


3 213.16






Сметная прибыль
89%


2 199.78






Всего с НР и СП



11 243.06







16.
 С530-9001-709 

труба газовая  ПЭ80 110. SDR 11, м
838.3
113.93

95 505.84

















Объем: 830*1.01










17.
 ФЕР 24-02-120-1. 

Очистка полости трубопровода  продувкой воздухом, диам. до 100мм, 100м
8.44
25.82
21.11
217.96
39.77
178.19






4.71
2.40


20.29




Поправки: ОЗП: *1.04; ЭМ: *1.17; ЗПМ: *1.04


Накладные расходы
130%


78.08






Сметная прибыль
89%


53.45






Всего с НР и СП



349.49







18.
ТЕР 16-07-005-2 

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м
0.14
134.12
44.76
18.78
9.78
6.27
5.01
0.7014




69.83








Накладные расходы
128%


12.52






Сметная прибыль
83%


8.12






Всего с НР и СП



39.42







19.
ТЕР 22-02-001-3 

Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм, км
0.014
4 770.13
968.20
66.78
20.60
13.55
129
1.806




1 471.63
1.23


0.02
0.1
0.0014


Накладные расходы
130%


26.81






Сметная прибыль
89%


18.35






Всего с НР и СП



111.94







20.
ТССЦ 101-0609 

Мастика, кг
20.44
25.27

516.52

















Объем: 0.014*1000*1.46










21.
ТЕР 22-03-002-2 

Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, 10 шт.
1.1
610.49
533.27
671.53
84.93
586.60
7.09
7.799




77.21
59.52


65.48
3.84
4.224


Накладные расходы
130%


195.53






Сметная прибыль
89%


133.86






Всего с НР и СП



1 000.93







22.
 С300-9911-176 

тройник  90 ПЭ80 110*63. SDR 17, шт.
11
604.73

6 652.00


















23.
ТЕР 22-03-002-1 

Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 шт.
0.6
414.39
362.11
248.63
31.37
217.26
4.8
2.88




52.28
40.46


24.27
2.61
1.566


Накладные расходы
130%


72.33






Сметная прибыль
89%


49.52






Всего с НР и СП



370.48







24.
 С300-9911-110 

отвод 90 ПЭ80 110. SDR 17, шт.
4
208.49

833.98


















25.
 С300-9911-1836 

заглушка ПЭ80,110, шт.
1
269.17

269.17


















26.
 С300-9911-2961 

неразъемное соединение полиэтилен-сталь  ПЭ80,110 *10/ст 108*3 (ССЦ 2008Г.№8) цена=4863,22*1,13:5,587=983,61руб -3кв.2008г.), шт.
1
993.45

993.45


















27.
 С100-5001-016 

табличка указатель газопровода, шт.
10
59.09

590.85


















28.
ТЕР 09-03-040-1 

Монтаж защитных ограждений шарового крана, т
0.0227
1 310.15
119.54
29.74
22.77
2.71
94.29
2.140383




1 003.01
1.86


0.04
0.12
0.002724


Накладные расходы
90%


20.53






Сметная прибыль
85%


19.39






Всего с НР и СП



69.66







29.
ТССЦ 101-1641 

Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм, т
0.0227
5 031.82

114.22


















30.
ТЕР 16-05-001-3 

Установка  кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, шт.
1
89.84
9.74
89.84
31.69
9.74
2.91
2.91




31.69
0.30


0.30
0.02
0.02


Накладные расходы
128%


40.95






Сметная прибыль
83%


26.55






Всего с НР и СП



157.34







31.
 300-9230-202 

стоимость шарового  крана  КШ-100п, шт.
1
7 572.07

7 572.07


















32.
 ЕНиР 9-7(84г.) 

сверление отверстий в люках, шт.
1
0.55

0.55
0.55







0.55








Поправки: ОЗП: *16.058


Накладные расходы
130%


0.72






Сметная прибыль
89%


0.49






Всего с НР и СП



1.75







33.
 С101-9580-085 

знаки опознавательные, шт.
3
122.11

366.33


















34.
ТССЦ 101-0540 

лента сигнальная (860м), т
0.45
9 294.02

4 182.31



















.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2



127 050.38
2 532.52
5 064.65

211.26398








581.51

32.095504


СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -



11 897.45
2 337.72
4 783.53

205.5122








513.76

32.07278


.       МАТЕРИАЛОВ -



4 662.86






.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 13, 15, 17, 19, 21, 23)



3 706.92






.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 13, 15, 17, 19, 21, 23)



2 537.82






ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -



18 142.19






СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -



115 152.93
194.80
281.12

5.751783








67.75

0.022724


.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 11, 12, 32; %=128 - по стр. 18, 30; %=90 - по стр. 28)



331.36






.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 11, 12, 32; %=83 - по стр. 18, 30; %=85 - по стр. 28)



230.25






ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -



115 714.54






. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2



133 856.73






ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ



4 038.28






ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ



2 768.07






Оплата основных рабочих ТЦ



9 927.48






Оплата механизаторов ТЦ



2 279.52






Стоимость механизмов ТЦ



19 853.43






Стоимость материалов ТЦ



468 256.62






ИТОГО ТЦ



498 037.53






НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ



15 830.06






СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ



10 850.83






ВСЕГО ТЦ



524 718.42








Раздел 3.  ГАЗОПРОВОД К ЖИЛЫМ ДОМАМ



35.
ТЕР 22-01-012-1 

Укладка стальных  труб с пневматическим испытанием диаметром 50 мм, км
0.04225
12 373.35
6 899.78
522.77
215.47
291.52
411
17.36475




5 099.89
923.74


39.03
69.75
2.9469375


Накладные расходы
130%


330.85






Сметная прибыль
89%


226.51






Всего с НР и СП



1 080.13







36.
ТССЦ 103-0006 

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм, м
42.419
35.04

1 486.23

















Объем: 0.04225*1004










37.
ТЕР 16-07-005-1 

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м
0.4225
121.00
44.76
51.12
29.50
18.91
5.01
2.116725




69.83








Накладные расходы
128%


37.76






Сметная прибыль
83%


24.49






Всего с НР и СП



113.37







39.
 ФЕР 24-02-120-1. 

Очистка полости трубопровода  продувкой воздухом, д=50мм, 100м
0.4225
25.82
21.11
10.91
1.99
8.92






4.71
2.40


1.02




Поправки: ОЗП: *1.04; ЭМ: *1.17; ЗПМ: *1.04


Накладные расходы
130%


3.91






Сметная прибыль
89%


2.68






Всего с НР и СП



17.50







40.
ТЕР 22-02-003-1 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм, км
0.04225
6 649.34
1 665.66
280.93
106.29
70.37
223
9.42175




2 515.77
1.23


0.05
0.1
0.004225


Накладные расходы
130%


138.24






Сметная прибыль
89%


94.64






Всего с НР и СП



513.81







41.
ТССЦ 101-0609 

Мастика, кг
73.0925
25.27

1 847.06

















Объем: 0.04225*1000*1.73










42.
 Е24-301(84г). 

подъем труб из траншеи на стены, шт.
1
734.95
48.04
734.95
110.62
48.04






110.62
1.01


1.01




Поправки: ОЗП: *16.058; ЭМ: *22.94; М: *19.096


Накладные расходы
130%


145.12






Сметная прибыль
89%


99.35






Всего с НР и СП



979.42







43.
ТЕР 24-01-001-1 

Прокладка трубопроводов  надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб до 50 мм, км
0.051
22 294.29
11 833.15
1 137.01
250.76
603.49
431
21.981




4 916.85
1 086.66


55.42
75.37
3.84387


Накладные расходы
130%


398.03






Сметная прибыль
89%


272.50






Всего с НР и СП



1 807.54







44.
ТССЦ 103-0138 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм, м
51.204
36.37

1 862.29

















Объем: 1004*0.051










45.
ТЕР 19-01-015-1 

Пневматическое испытание газопроводов настенных, 100 м
0.51
521.87

266.16
240.10

34.9
17.799




470.79








Накладные расходы
128%


307.33






Сметная прибыль
83%


199.28






Всего с НР и СП



772.77







46.
ТЕР 15-04-030-4 

Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2
0.1326
818.29
3.34
108.51
100.23
0.44
71.06
9.422556




755.91
0.14


0.02
0.01
0.001326


Накладные расходы
105%


105.26






Сметная прибыль
55%


55.14






Всего с НР и СП



268.91







47.
ТССЦ 101-0467 

Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно-желтая, т
0.003262
16 059.00

52.38

















Объем: 0.0246*0.1326










48.
ТЕР 22-01-021-2 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм, км
0.36
5 816.87
3 461.82
2 094.07
833.84
1 246.26
207.64
74.7504




2 316.23
371.15


133.61
24.02
8.6472


Накладные расходы
130%


1 257.69






Сметная прибыль
89%


861.03






Всего с НР и СП



4 212.79







49.
 С530-9001-975 

труба газовая  ПЭ80 63,  SDR 11, м
363.6
46.89

17 050.77

















Объем: 0.36*1010










50.
 ФЕР 24-02-120-1. 

Очистка полости трубопровода  продувкой воздухом, диам. до 100мм, 100м
3.6
25.82
21.11
92.97
16.96
76.00






4.71
2.40


8.65




Поправки: ОЗП: *1.04; ЭМ: *1.17; ЗПМ: *1.04


Накладные расходы
130%


33.29






Сметная прибыль
89%


22.79






Всего с НР и СП



149.06







51.
 ЕНиР 9-7(84г.) 

сверление отверстий в люках, шт.
1
0.55

0.55
0.55







0.55








Поправки: ОЗП: *16.058


Накладные расходы
130%


0.72






Сметная прибыль
89%


0.49






Всего с НР и СП



1.75







52.
ТЕР 16-02-007-1 

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм, шт.
17
140.13
4.62
2 382.18
194.13
78.54
0.96
16.32




11.42








Накладные расходы
128%


248.49






Сметная прибыль
83%


161.13






Всего с НР и СП



2 791.79







53.
 Прайс 2000г. 

стоимость изолирующего фланцевого соединения  си 50р, шт.
17
848.40

14 422.80


















54.
ТЕР 16-05-001-2 

Установка  кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, шт.
17
47.21
4.93
802.54
272.14
83.81
1.47
24.99




16.01








Накладные расходы
128%


348.34






Сметная прибыль
83%


225.88






Всего с НР и СП



1 376.76







55.
 300-9230-009 

стоимость шарового  крана  д=50мм  марки 11Б27п, шт.
17
304.90

5 183.30


















56.
ТЕР 12-01-010-1 

Устройство защитного козырька из листовой оц. стали, 100 м2
0.01
8 126.73
28.75
81.27
11.55
0.29
112.75
1.1275




1 155.29
3.11


0.03
0.2
0.002


Накладные расходы
120%


13.90






Сметная прибыль
65%


7.53






Всего с НР и СП



102.69







57.
 Е24-301(84г). 

герметизация вводов, шт.
25
713.46
63.28
17 836.50
2 765.39
1 581.94






110.62
16.25


406.27




Поправки: ОЗП: *16.058; ЭМ: *22.94; ЗПМ: *16.058; М: *17.879


Накладные расходы
130%


4 123.16






Сметная прибыль
89%


2 822.78






Всего с НР и СП



24 782.44







58.
 Е24-355(84г). 

штуцер с заглушкой, шт.
17
178.55
89.61
3 035.41
631.01
1 523.36






37.12
23.08


392.42




Поправки: ОЗП: *16.058; ЭМ: *22.94; ЗПМ: *16.058; М: *17.879


Накладные расходы
130%


1 330.46






Сметная прибыль
89%


910.85






Всего с НР и СП



5 276.72







59.
ТЕР 22-03-002-2 

Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, 10 шт.
1.1
610.49
533.27
671.53
84.93
586.60
7.09
7.799




77.21
59.52


65.48
3.84
4.224


Накладные расходы
130%


195.53






Сметная прибыль
89%


133.86






Всего с НР и СП



1 000.93







60.
 С300-9911-113 

тройник   ПЭ80 63, SDR 17, шт.
11
215.55

2 371.10


















61.
ТЕР 22-03-002-1 

Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 шт.
1.8
414.39
362.11
745.89
94.10
651.79
4.8
8.64




52.28
40.46


72.82
2.61
4.698


Накладные расходы
130%


217.00






Сметная прибыль
89%


148.56






Всего с НР и СП



1 111.44







62.
 С300-9911-2906 

неразъемное соединение полиэтилен-сталь  ПЭ80,63 *5,8/ст 57*3 (ССЦ 2008Г.№8) цена=1742,93*1,13:5,587=352,52руб -3кв.2008г.), шт.
17
356.05

6 052.77


















63.
 С300-9911-108 

отвод 90 ПЭ80 63, SDR 17, шт.
1
107.04

107.04


















64.
ТЕР 16-02-004-4 

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 108 мм (футляр дл.=0,75м), 100 м
0.1275
17 243.94
238.55
2 198.60
119.15
30.41
79.75
10.168125




934.55
5.74


0.73
0.37
0.047175


Накладные расходы
128%


153.45






Сметная прибыль
83%


99.50






Всего с НР и СП



2 451.55







65.
ТЕР 22-05-003-1 

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром  57 мм, 100 м
0.1275
1 765.52
42.21
225.10
124.25
5.38
84.4
10.761




974.49








Накладные расходы
130%


161.53






Сметная прибыль
89%


110.58






Всего с НР и СП



497.21







66.
ТЕР 16-07-006-1 

Заделка футляра с 2-х сторон, шт.
17
46.29

786.85
666.66

1.8
30.6




39.22








Поправки: ПЗ: *2


Накладные расходы
128%


853.32






Сметная прибыль
83%


553.33






Всего с НР и СП



2 193.50







67.
ТЕР 19-01-015-1 

Пневматическое испытание газопроводов, 100 м
0.1275
521.87

66.54
60.03

34.9
4.44975




470.79








Накладные расходы
128%


76.84






Сметная прибыль
83%


49.82






Всего с НР и СП



193.20







68.
ТЕР 22-02-003-1 

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм, км
0.01275
6 649.34
1 665.66
84.78
32.08
21.24
223
2.84325




2 515.77
1.23


0.02
0.1
0.001275


Накладные расходы
130%


41.73






Сметная прибыль
89%


28.57






Всего с НР и СП



155.08







69.
ТССЦ 101-0609 

Мастика, кг
22.0575
25.27

557.40

















Объем: 0.01275*1000*1.73










70.
ТЕР 16-07-006-1 

выпуск канализации диаметром до 100 мм, шт.
1
23.14

23.14
19.61

1.8
1.8




19.61








Накладные расходы
128%


25.10






Сметная прибыль
83%


16.28






Всего с НР и СП



64.52







71.
ТССЦ 101-0540 

лента сигнальная (375м), т
0.19
9 294.02

1 765.86



















РАЗБОРКА И ВООСТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ



72.
ТЕР 27-03-008-4 

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3
0.018
8 932.35
7 137.59
160.78
32.31
128.48
179.8
3.2364




1 794.76
568.46


10.23
45.63
0.82134


Накладные расходы
142%


60.41






Сметная прибыль
95%


40.41






Всего с НР и СП



261.60







73.
ТЕР 27-04-005-1 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных, 1000 м2
0.00902
20 590.77
4 830.79
185.73
3.30
43.57
37.29
0.3363558




365.37
759.18


6.85
49.92
0.4502784


Накладные расходы
142%


14.41






Сметная прибыль
95%


9.64






Всего с НР и СП



209.79







74.
ТЕР 27-07-001-1 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см, 100 м2
0.0902
295.59
9.70
26.66
15.21
0.88
15.12
1.363824




168.66
0.87


0.08
0.05
0.00451


Накладные расходы
142%


21.71






Сметная прибыль
95%


14.53






Всего с НР и СП



62.90







75.
ТССЦ 408-0122 

Песок природный для строительных работ средний, м3
0.0451
16.04

0.72

















Объем: 0.0902*0.5










76.
ТССЦ 410-0001 

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип А, т
0.644028
497.60

320.47

















Объем: 0.0902*7.14










77.
ТЕР 27-07-001-2 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до толщ.5см, 100 м2
0.0902
104.68
1.18
9.44
9.34
0.11
2.32
0.209264




103.50
0.14


0.01




Поправки: ПЗ: *4


Накладные расходы
142%


13.28






Сметная прибыль
95%


8.88






Всего с НР и СП



31.60







78.
ТССЦ 410-0001 

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип А, т
0.436568
497.60

217.23

















Объем: 1.21*4*0.0902










79.
 4031-12 

отвозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 12 км (класс груза 1), т
3.24
10.25
10.25
33.21

33.21

















.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3



87 953.52
7 041.50
7 133.56

277.50065








1 193.75

25.692137


СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -



7 299.45
1 707.81
3 067.78

145.3713








337.80

21.793592


.       МАТЕРИАЛОВ -



2 304.28






.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 35, 39, 48, 50, 59, 61; %=128 - по стр. 45, 67; %=105 - по стр. 46; %=142 - по стр. 72-74, 77)



2 637.51






.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 35, 39, 48, 50, 59, 61; %=83 - по стр. 45, 67; %=55 - по стр. 46; %=95 - по стр. 72-74, 77)



1 773.14






ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -



11 710.10






СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -



80 654.07
5 333.69
4 065.78

132.12935








855.95

3.898545


.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 37, 52, 54, 64, 66, 70; %=130 - по стр. 40, 42, 43, 51, 57, 58, 65, 68; %=120 - по стр. 56)



8 019.34






.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 37, 52, 54, 64, 66, 70; %=89 - по стр. 40, 42, 43, 51, 57, 58, 65, 68; %=65 - по стр. 56)



5 427.89






ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -



94 101.30






. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3



105 811.40






ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ



10 656.85






ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ



7 201.03






Оплата основных рабочих ТЦ



27 602.68






Оплата механизаторов ТЦ



4 679.50






Стоимость механизмов ТЦ



27 963.56






Стоимость материалов ТЦ



289 211.68






ИТОГО ТЦ



344 777.92






НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ



41 774.85






СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ



28 228.04






ВСЕГО ТЦ



414 780.81








.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ



270 885.58
13 492.05
57 076.26

888.93169








11 940.38

1214.067


СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -



75 078.58
7 963.56
52 729.36

751.05056








11 016.68

1210.1458


.       МАТЕРИАЛОВ -



14 051.67






.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 5, 7, 8; %=80 - по стр. 2, 3; %=130 - по стр. 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 35, 39, 48, 50, 59, 61; %=128 - по стр. 45, 67; %=105 - по стр. 46; %=142 - по стр. 72-74, 77)



19 891.12






.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 5, 7, 8; %=45 - по стр. 2, 3; %=89 - по стр. 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 35, 39, 48, 50, 59, 61; %=83 - по стр. 45, 67; %=55 - по стр. 46; %=95 - по стр. 72-74, 77)



11 778.90






ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -



106 748.60






СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -



195 807.00
5 528.49
4 346.90

137.88113








923.70

3.921269


.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 11, 12, 32, 40, 42, 43, 51, 57, 58, 65, 68; %=128 - по стр. 18, 30, 37, 52, 54, 64, 66, 70; %=90 - по стр. 28; %=120 - по стр. 56)



8 350.70






.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 11, 12, 32, 40, 42, 43, 51, 57, 58, 65, 68; %=83 - по стр. 18, 30, 37, 52, 54, 64, 66, 70; %=85 - по стр. 28; %=65 - по стр. 56)



5 658.14






ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -



209 815.84






. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ



316 564.44






ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ



28 241.82






ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

ПЕРЕСЧЕТ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ



17 437.04






Оплата основных рабочих ТЦ=3,92



52 888.84






Оплата механизаторов ТЦ=3,92



46 806.29






Стоимость механизмов ТЦ=3,92



223 738.94






Стоимость материалов ТЦ=3,92



785 243.82






ИТОГО ТЦ



1 061 871.60






НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ



110 707.93






СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ



68 353.20






ВСЕГО ТЦ



1 240 932.73





Составил:

Пискова Е.К.





Проверил:
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