       УТВЕРЖДЕН

                           постановлением администрации 

                     района от 06.09.2010  №  429


                            (приложение)    

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки  котировочных заявок 
на выполнение электротехнических работ в здании Вохтожского сельского дома культуры
(для субъектов малого предпринимательства)
г. Грязовец                                                                                                             
       
     06 сентября 2010 г.

Заказчик: МУК «Вохтожский поселковый Дом культуры» (Грязовецкий район, п. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 23). 

Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа:

председатель комиссии: Л.Н.Крутикова, начальник управления социально-экономического развития района администрации района;
заместитель председателя комиссии: Е.С.Брусникова, начальник отдела муниципального заказа управления социально-экономического развития района администрации района;

члены комиссии:

Т.С.Поверганова, заместитель начальника Управления финансов Грязовецкого муниципального района;

Е.В.Малоземова, начальник  отдела цен и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий Управления финансов Грязовецкого муниципального района;

Л.А.Зимина, начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района;

О.П.Кондратьева, начальник отдела здравоохранения администрации района;

И.Н.Сенина, начальник административно-правового управления администрации района;
А.А.Климова, председатель комитета по торговле и услугам управления социально-экономического развития района администрации района.

  
Существенные условия контракта: 

- предмет контракта: выполнение электротехнических работ в здании Вохтожского сельского дома культуры;
- максимальная цена контракта: 68358,58 рублей; 

- место выполнения работ: Вологодская область, Грязовецкий район, деревня Вохтога, дом 76;
- срок выполнения работ: до 31 октября 2010 года;
- срок и условия оплаты: безналичный расчет до 25 декабря 2010 года; оплата осуществляется после оформления актов сдачи приемки выполненных работ и получения счетов на оплату. 

 
Участники размещения заказа, подавшие котировочные заявки: нет.

Отклоненные котировочные заявки (с обоснование причин): нет.

Предложение о наиболее низкой цене в проведении запроса котировок (победитель котировочного запроса): нет.
Сведения об участнике запроса котировок, предложившим наиболее выгодные условия, следующие после предложенных победителем: нет.

Председатель комиссии:                                                                                           
Л.Н. Крутикова
Заместитель председателя комиссии:                                                               
   
  Е.С. Брусникова 
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