                           УТВЕРЖДЕН

                                        постановлением администрации 

                           района от  06.12.2010  №  651


                              (приложение 2)    

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок на разработку 

проектно-сметной документации по капитальному ремонту канализационно - очистных 

сооружений в д. Сеньга Грязовецкого района
г. Грязовец                                                                                       

                  06 декабря 2010 г.
Заказчик: администрация Грязовецкого муниципального района (162000 Вологодская область, г. Грязовец, ул. К.Маркса, д.58).

председатель комиссии: Л.Н. Крутикова, начальник управления социально-экономического развития района администрации района;

заместитель председателя  комиссии: Е.С. Брусникова, начальник отдела муниципального заказа управления социально-экономического развития района;

секретарь комиссии: М.В. Касаткина, ведущий специалист отдела муниципального заказа управления социально-экономического развития района;

члены комиссии:

Т.С. Поверганова, заместитель начальника управления финансов Грязовецкого муниципального района;

Е.В. Малоземова, начальник отдела цен и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий Управления финансов района;

И.Н. Сенина, начальник административно-правового управления администрации района;

Л.А. Зимина, начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района;

О.П. Кондратьева, начальник отдела здравоохранения администрации района.

Существенные условия контракта: 

- предмет контракта: разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту канализационно - очистных сооружений в д. Сеньга Грязовецкого района;



- место выполнения работ: Вологодская обл., Грязовецкий р-н, д.Сеньга.  Результаты работ предоставляются по месту нахождения муниципального  заказчика;
- срок выполнения работ: до 31 декабря 2010 г;

- максимальная цена контракта: 200000,00 рублей;
- срок и условия оплаты: безналичный расчет; оплата  до 31 декабря 2011 года  на основании подписанных актов сдачи-приемки работ.
Участники размещения заказа, подавшие котировочные заявки: нет.
            Отклоненные котировочные заявки (с обоснование причин): нет.

Предложение о наиболее низкой цене в проведении запроса котировок (победитель котировочного запроса): нет.
Сведения об участнике запроса котировок, предложившим наиболее выгодные условия, следующие после предложенных победителем: нет.
Председатель комиссии: 
 Л.Н. Крутикова

Заместитель председателя:                                                                                       Е.С. Брусникова 

Секретарь комиссии:                                                                                             
   М.В. Касаткина

Члены единой комиссии:                                                                                          Т.С. Поверганова

                                                                                                                                     Е.В. Малоземова

   И.Н. Сенина

   Л.А. Зимина

   О.П. Кондратьева
