       УТВЕРЖДЕН

                           постановлением администрации 

                     района от 13.12.2010  №  676


                            (приложение 3)    

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки  котировочных заявок 
на выполнение ремонта пола спортивного зала
для МУ «Физкультурно-оздоровительный центр посёлка Вохтога»
г. Грязовец                                                                                                             
        13 декабря 2010 г.

Заказчик: МУ «Физкультурно-оздоровительный центр посёлка Вохтога» (Грязовецкий район, п. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 25-а). 

Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа:

председатель комиссии: Л.Н. Крутикова, начальник управления социально-экономического развития района администрации района;

заместитель председателя  комиссии: Е.С. Брусникова, начальник отдела муниципального заказа управления социально-экономического развития района;

секретарь комиссии: М.В. Касаткина, ведущий специалист отдела муниципального заказа управления социально-экономического развития района;

члены комиссии:

Т.С. Поверганова, заместитель начальника управления финансов Грязовецкого муниципального района;

И.Н. Сенина, начальник административно-правового управления администрации района;

Л.А. Зимина, начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района;

А.А. Климова, председатель комитета по торговле и услугам управления социально-экономического развития района администрации района;
О.П. Кондратьева, начальник отдела здравоохранения администрации района.

  
Существенные условия контракта: 

- предмет контракта: выполнение ремонта пола спортивного зала;
- максимальная цена контракта: 188758,70 рублей; 

- место выполнения работ: Грязовецкий район, п. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 23;
- срок выполнения работ: до 31.03.2011 года;
- срок и условия оплаты: безналичный расчет; оплата осуществляется после оформления актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов на оплату: в  2010 году – до 150000 рублей, окончательный расчет до 25 декабря 2011 года. 

 
Участники размещения заказа, подавшие котировочные заявки: нет.

Отклоненные котировочные заявки (с обоснование причин): нет.

Предложение о наиболее низкой цене в проведении запроса котировок (победитель котировочного запроса): нет.
Сведения об участнике запроса котировок, предложившим наиболее выгодные условия, следующие после предложенных победителем: нет.
Председатель комиссии:                                                                    
Л.Н. Крутикова

Заместитель председателя комиссии: 


     Е.С. Брусникова

Секретарь комиссии:                                                                                             
     М.В. Касаткина

Члены единой комиссии:            
Члены комиссии:
                                                   
Т.С. Поверганова

      










     И.Н. Сенина

     Л.А. Зимина
     А.А. Климова

     
О.П. Кондратьева       
